Zalgcznik nr 6
Wzo6r umowy

WAl cosnnaaaaass 2019 r. w Warszawie pomiedzy
w wyniku rozstrzygniecia przez Zamawiajgcego procedury udzielenia zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, okreslonego w art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§1
Przedmiot umowy

|. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w postaci
przebudowy i rozbudowy czesci pomieszczen Przychodni Rodzinnej przy ul. Otwockie]
1 dla potrzeb Oddziatu Dziennego Aktywizacji Seniorow - Oddziatu Dziennego
Psychogeriatrycznego, zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczna.

2. Zamowienie obejmuje:

1) przebudowe czesci pomieszczen parteru przychodni przy ul. Otwockiej 1
powierzchnia netto ok. 370 m?;

2) dobudowe budynku zewnetrznego, parterowego, podpiwniczonego, pefnigcego
funkcje ogrodu zimowego z tarasem zewnetrznym;

3) dobudowe schodow zewnetrznych petnigcych funkcje ewakuacyjng wraz z budows
nawierzchni utwardzonej;

4) budowe wiaty Smietnikowej (zgodnie z wytycznymi na rysunku) na przygotowanym
wczesniej placu;

5) przebudowe przytacza energetycznego do obiektu wraz z odbhiorem przez Innogy
Stoen Operator;

6) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

3. W ramach prac zwigzanych z przebudowg przytgcza energetycznego do obiektu,
Wykonawca bedzie zobowigzany wykonac wszystkie roboty zwigzane z przebudowg
przylacza i podtaczeniem do istniejacej instalacji elektrycznej, zgtosi¢ do odbioru
przytacze przez Innogy Stoen Operator, skompletowac wszystkie niezbedne dokumenty
do tego odbioru, przygotowac wszystkie dokumenty formalno-prawne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do zasilania energig elektryczng i dopeini¢ wszelkich formalnosci
w imieniu Zamawiajgcego zwigzanych z podtaczeniem obiektu do nowego przyfacza.

4. Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych w ramach zamoéwienia Wykonawca musi
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obejmujacg potozenie obiektu |
urzadzen infrastruktury podziemnej na gruncie i ztozy¢ jg w Biurze Geodezji | Katastru.

5. Szczegbétowy zakres robot okresla dokumentacja projektowo-kosztorysowa wg
nastepujgcego wykazu:

1) Projekt budowlany i wykonawczy — Architektura z technologig i konstrukcja;
2) Projekt budowlany i wykonawczy — branza sanitarna;

3) Projekt budowlany i wykonawczy — branza elektryczna;

4) Projekt przebudowy przytacza energetycznego przychodni;

5) STWIOR - branza budowlana;
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6) STWIOR —branza sanitarna;

7) STWIOR — branza elektryczna;

8) STWIOR przebudowy przytacz energetycznego przychodni;

9) Przedmiary robét wszystkich branz.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zapoznat sie ze stanem terenu budowy i warunkami, w jakich
wykonywane bedg roboty zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy i w
zwigzku z tym oswiadcza, ze wedtug jego najlepszej wiedzy w dniu podpisania umowy
zakres robot okreslonych w umowie, SIWZ i wszystkich zatgcznikach obejmuje wszelkie
elementy niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy otrzymat do wyceny
przedmiary robot poszczegolnych branz wraz z dokumentacja projektowg oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Potwierdzenie, o ktérym mowa w ust. 6 nie wylacza dopuszczalnodci zlecenia
Wykonawcy przeprowadzenia robot na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy Pzp.
Wszelkie prace zwigzane z przedmiotem umowy beda wykonywane w czynnym obiekcie
stuzby zdrowia. Harmonogram realizacji catosci prac zwigzanych z realizacjg zadania
musi by¢ sporzadzony w porozumieniu z Zamawiajgcym w taki sposéb aby nie utrudniac
normalnej dziatalnosci Przychodni. Po uzgodnieniu z kierownikiem Przychodni dopuszcza
sie prace w dni wolne. Prace najbardziej hatasliwe nalezy wykonywac w terminie
uzgodnionym z Kierownictwem Przychodni.

Wykonawca musi we wiasnym zakresie zapewnic sobie zaplecze budowy oraz dostawy
mediow. Media rozliczane beda na podstawie podlicznikow (montaz przez Wykonawce).
Optaty za zajecie pasa drogowego obcigzaja Wykonawce i po strenie Wykonawcey lezg
roboty przygotowawcze obejmujgce ogrodzenie placu budowy pod rusztowania.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ samodzielnie (na podstawie upowaznienia
wystawionego przez Zamawiajacego) wszelkie pozwolenia, jak np. zajecie pasa
drogowego/ chodnika.

Rusztowania nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia
(np. zadaszenie z deskowania/siatka i in.).

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w zakresie dostawy,
instalacji i utrzymania tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, tj. ogrodzen, znakow |
sygnatow ostrzegawczych.

Koszt ww. zabezpieczenia/zatrudnienia dozorcow nie podlega oddzielnej zapfacie i
stanowi koszt wkalkulowany w cene.

16. Zamawiajacy udostepni pomieszczenie sanitarne dla Wykonawcy robot.

Kontener na odpady budowlane i wywoz tych odpadéw Wykonawca zobowigzany jest
zorganizowac we wiasnym zakresie i na wtasny koszt. Miejsce usytuowania kontenerz
musi zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym. '

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
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oraz robot dodatkowych, o ktérych mowa w § 8 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Przewiduje sie takie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami ,zaniechanymi”.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw w ofercie przetargowej pod
warunkiem, Ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Dodatkowo mozliwa jes:
zmiana producenta poszczegolnych materiatéw przedstawionych w ofercie przetargowe]
pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiaiow
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacjg |
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Ww. zmiany musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

§2

Termin wykonania

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:

2

1) najpdzniej w dniu podpisania umowy przekazanie Zamawiajgcemu podpisanego
oswiadczenia o przejeciu obowigzkow kierownika budowy wraz z zafgcznikami
niezbednymi do zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ;

2) termin przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy oraz wskazaniem
punktéw poboru medidéw wody oraz energii elektrycznej do 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy;

3) rozpoczecie robot budowlanych do 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy;

4) termin wykonania przedmiotu zamowienia ustala sie na termin .... miesiecy od dnia
wprowadzenia na budowe zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigca Zatgcznik Nr ...
do umowy, przy czym wszystkie prace zwigzane z przebudowa przyfgcza
energetycznego do przychodni wraz z odbiorem przyigcza przez Innogy Stoen
Operator zostang wykonane nie péiniej niz do dnia 15.06.2019 r.

Przed wprowadzeniem na teren wykonywania robot Wykonawca przediozy
Zamawiajagcemu  harmonogram rzeczowo-terminowy. Harmonogram  rzeczowo-
terminowy po jego uzgodnieniu z Zamawiajgcym stanowi¢ bedzie Zatgcznik Nr ....do
umowy. '

Wprowadzenie na budowe moze nastapic po akceptacji przez Zamawiajgcego
przedmiotowego Harmonogramu.




N

6.

Wykonawca ma obowigzek realizowa¢ poszczegolne etapy robot w terminach
okreslonych Harmonogramem rzeczowo-terminowym, o ktorym mowa w ust. 2.
Wykonawca dotozy wszelkich staran aby wszystkie prace zostaty wykonane w terminie
wczesniejszym.

Podstawg zgtoszenia do odbioru koricowego przedmiotu umowy jest wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, skompletowanie i przekazanie zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez inspektorow nadzoru craz uzyskanis
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Za termin zakohczenia robot strony umowy przyjmujg date podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem § 11 ust. 8.

§3
Warto$¢ umowy i warunki ptatnosci

1. Za realizacje przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w fgcznej
WYSOKOSCI .vevrevireneenee PLN netto + ..... % VAT = i PLN brutto zgodnie ze
zfozong przez Wykonawce ofertg, przy czym wartos¢ wynagrodzenia stanowi
wynagrodzenie ryczattowe.

2. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie czesciowe robot. Piatnosci beda odbywac sie
trzema fakturami przejsciowymi i jedng koricowa. Pierwsza faktura przejsciowa
zostanie wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu 25% robot, druga po
wykonaniu 50% robdt, trzecia po wykonaniu 75% robot, zas czwarta faktura
koicowa po zakonczeniu catosci robdt i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu.

3. Podstawa wystawienia faktury czesciowej jest protokot czesciowego odbioru robot,

potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz oSwiadczenia
Wykonawcy o rozliczeniu z podwykonawcami za rozliczang robote budowlang |
oswiadczen wszystkich podwykonawcow o otrzymaniu  wynagrodzenia od
Wykonawcy za rozliczany etap roboty budowlanej.
Podstawg zaptaty ostatniej, czwartej faktury bedzie koricowy protokét odbioru robot, o
ktorym mowa w § 11 ust. 11, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron
niniejszej umowy
-2€ Strony ZamawiajgCeEB0 — .....iiiiiriiriiiiineiiiiieiiieiiiiiinnnesee st
=:Ze StroNY WYKONAWCY = wiiimisinosmsisssssasissomsdstasoss
(w przypadku robét wykonywanych przez Podwykonawcow - protokofow
zaawansowania robét podpisanych réwniez przez przedstawiciela Podwykonawcy.)
(w przypadku Podwykonawcow) Wykonawca zobowigzuje sie do  skfadaniz
Zamawiajgcemu wraz z fakturg pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy, ktorego
wierzytelnosé jest czescig sktadowa wystawionej faktury VAT, o otrzymaniu przez tego
Podwykonawce zaptaty. Potwierdzenie musi zawierac zakres robot i zestawienie kwot,
ktore byly nalezne Podwykonawcy z tej faktury. W przypadku niedostarczenia przez
Wykonawce powyzszego os$wiadczenia, stanowigcego zatgcznik nr ... do umowy,
Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ z faktury Wykonawcy, do czasu otrzymania tego
potwierdzenia. Zatrzymanie, o ktorym mowa powyziej nie zwalnia Wykonawcy z
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obowiazku dokonania zaptaty na rzecz Podwykonawcy. Z tego powodu réwniez nie
przystuguje Wykonawcy prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguja.

(w przypadku Podwykonawcow) Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie ptatnosci kwot
wynikajgcych z faktury wprost Podwykonawcom w sytuacji uchylania sie przez
Wykonawce od obowigzku zapfaty. Dotyczy to wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. W takiej sytuacji Podwykonawcy bedzie stuizyic prawo zwréceniz sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie bezposredniej zaptaty naleinego
wynagrodzenia. Do wniosku, Podwykonawca winien dofaczy¢ dowody potwierdzajgce
brak wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty oraz dowody doreczeniz
Wykonawcy wezwania do zaptaty. Kwota stanowigca sume bezposrednie] zaplaty na
rzecz Podwykonawcy bedzie potragcana przez Zamawiajagcego z wynagrodzenia
Wykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleine wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszeniz=
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzeniz
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zgtaszanie uwag odbywac sie hedzie w
trybie okreslonym przepisami art. 143 ust. 4 — 5 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.
Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem w terminie do 30 dni po
dostarczeniu do siedziby Zamawiajagcego prawidiowo wystawione] faktury, (a2 w
przypadku Podwykonawcow) oraz po dostarczeniu potwierdzen zaptaty, o ktdrym mowa
w ust. 3.

Rozliczenie z Wykonawcg nastgpi, po usunieciu ewentualnych wad stwierdzonych w
trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokotu odbioru koncoweage przedmiotu
umowy przez przedstawicieli obu stron oraz Podwykonawcy, na podstawie faktury
koncowej VAT, wystawionej przez Wykonawce. Do protokotu odbioru korficowego,
najpéiniej w dniu jego podpisania, muszg zosta¢ dotgczone oswiadezeniz
Podwykonawcéw o dokonaniu przez Wykonawce zapiaty na ich rzecz z tytulu
koricowego rozliczenia przedmiotu umowy.

lezeli Wykonawca nie zakoriczy robot w terminie okreslonym w umowie, z
zastrzezeniem § 14, Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie Wykonawey, o
ktérym mowa w ust. 1, proporcjonalnie do rzeczywistego wykonania craz ohcigzy
Wykonawce kwotg ustalong zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1i 2 przy rozliczeniu faktury
Ewentualne roboty dodatkowe, ktore wystapia w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
a s3 konieczne do jej wykonania, mogg zosta¢ wykonane na podstawie aneksu do
umowy, zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgodnie z § 8 umowy.

Po dokonaniu odbioru koricowego Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztem zuzytych
orzez niego mediow na podstawie odczytow podlicznikow wedtug stawek
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obowiazujgcych Zamawiajacego, a ustalanych przez dostawcéw tych mediow.

Zwrot kosztow, o ktorych mowa wyzej nastgpi na podstawie faktury wystawione] przez
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia faktury Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wytgcznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzone] przez niego
dziatalnosci gospodarczej.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji zadnych praw i roszczen lub przeniesienia
obowigzkéw wynikajgcych z umowy na rzecz oschy trzeciej bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie ustugi z
zastosowaniem mechanizmu podzielnej ptatnosci.

§4
Obowigzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) udostepnianie Wykonawcy terenu robét z chwilg protokolarnego wprowadzenia;

2) przekazanie kompletu dokumentacji;

3) dokonanie odbiorow czesciowych i koncowego;

4) wskazanie i udostepnienie punktow poboru wody i energii elektrycznej;

5) zapfata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejsze]
umowy (za wykonane i odebrane roboty).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1)wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows, zasadami sztuki
budowlanej, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i cdbioru robot
budowlanych (przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatow o jakosci odpowiadajgce]
stosownym przepisom, normom, standardom), wytycznymi Zamawiajgcege oraz
stosowanie technik i srodkow, zapewniajacych ograniczanie ucigzliwosci
wykonywanych prac dla srodowiska;

2)sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu realizacji prac;

3)wykonanie robdt z zastosowaniem urzadzen i materiatow wiasnych oraz przekazanie
Zamawiajgcemu oryginatu lub kserokopii poswiadczonych za zgodnosc z oryginatem
odpowiednich dokumentéw dopuszczajagcych do obrotu | powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 ze zm.), oraz zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2016 r. poz. 1570), zgodnie z Ofertg;

4)dokonywanie dostaw materiatow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni
magazynowej i brak miejsca przed budynkiem;

5)wykonywanie wszelkich ucigzliwych prac, w tym w szczegélnos’ci'wywoiujacych hatas,
kurz w godzinach ustalanych z kierownikiem Przychodni;



6)dostosowanie sie do wytycznych Zamawiajgcego i powotanego przez niego inspektora

nadzoru. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy
zrezygnowac z czesci robot i uzytych materiatow, jezeli nie bedg one zgodne
z wymaganiami okreslonymi w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, rezygnacja
ta winna nastapi¢ w formie pisemnej i niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci,

7)w razie koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych. Zamawiajgcy

spisze z przedstawicielem Wykonawcy protokét koniecznosci, na jego podstawie
Wykonawca poda przyblizony koszt tych robot;

8)przejecie od Zamawiajgcego terenu wykonywania robot, gospodarowanie nim od

czasu jego przejecia do czasu wykonania i odbioru koncowego przedmiotu umowy
oraz zabezpieczenie tego terenu pod wzgledem BHP i ppoz., a takie ponoszenie
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody powstale
w trakcie realizacji umowy, we wtasnym zakresie i na wiasny koszt;

9)przygotowanie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza socjalno-technicznego

10)

11)

12)

=Y
w

14)

15)

16)

w rozmiarach koniecznych dla realizacji robét oraz sprawowanie dozoru mienia na
terenie wykonywania robot;

uzgadnianie na roboczo z uzytkownikami kolorystyki scian a takze wzorow i koloréw
wyktadziny i terakoty;

prowadzenie robot w sposob niepowodujgcy szkéd, w tym zagrozenia
bezpieczeristwa, ochrone przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wiasnosc
publicznej i prywatnej, w przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia
robét przez Wykonawce nastgpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc;

zapewnienie wfasnym kosztem i staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego,
ochrony znajdujgcego sie na terenie prowadzenia robdt oraz warunkow
bezpieczenstwa, w tym rowniez przestrzeganie wszystkich przepisdw dotyczacych
bezpieczeristwa ihigieny pracy i ponoszenie pefnej odpowiedzialnoscl za
pracownikéw wtasnych, Podwykonawcow i Zleceniodawcow, w przypadku szkody
powstatej w wyniku prowadzenia robot;

zabezpieczenie nieremontowanej czesci przychodni, ktora wykorzystywana bedzie
podczas realizacji zamowienia (np. ciggi komunikacyjne, hol, korytarze, klztki
schodowe, itp.);

przeszkolenie na wtasny koszt osdb uczestniczgcych w wykonywaniu robot w
zakresie przepisow bhp i ppoz., a takze zapewnienie, iz te osoby posiadajg aktualne
badania lekarskie uprawniajgce do wykonywania pracy w zakresie objetym
przedmiotem umowy;

m

zapewnienie we wiasnym zakresie srodkéw ochrony bhp, odziez i obuwie robocz
dla 0séb uczestniczacych w wykonywaniu robot;

utrzymywanie placu budowy w stanie niestwarzajgcym katéstrofy budowlanej i
innych niebezpieczenstw i awarii wptywajacych na zycie | zdrowie oscb
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19)
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23)

24)

25)

26)

27)

28)
29)

30)

przebywajgcych w budynku w czasie remontu jak i poza godzinami wykonywania
robot;

zainstalowanie podlicznikow energii elektrycznej i wody w miejscach wskazanych
przez przedstawicieli Zamawiajacego i przechowywanie z nalezyta starannoscia
dokumentacji robot;

stosowanie w czasie prowadzenia robot wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego; w szczegélnosci wtasciwego magazynowania, transportu |
utylizacji wytworzonych odpadéw, w tym odpadow tatwopalnych, zakazu wylewania
substancji i Sciekéw do kanalizacji deszczowej do ziemi, ewentualne opiaty i kary zz
przekroczenie tych przepisow ohcigzajg Wykonawce;

powiadamianie Zamawiajacego o podejmowaniu prac stwarzajgcych zwigkszone
zagrozenie dla otoczenia lub wystagpienia ryzyka zawodowego;

wyznaczenie Kierownika robot koordynujacego realizacje zadania;

zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,
nie zgtoszenie tych robdt daje podstawe Zamawiajacemu do zgdania odkrycia robot
i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem urzgdzen w miejscu realizacji
zleconego zakresu robét budowlanych;

prowadzenie robdt w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ roslinnosci znajdujgcej sie na
terenie obiektu, a po zakonczonych pracach doprowadzi¢ teren zewnetrzny do
stanu pierwotnego;

uporzadkowanie terenu prowadzenia robdt i zaplecza oraz terenow przylegiych,
zniszczonych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot zwigzanych z umowsg, po
zakonczeniu robot i wydanie go Zamawiajgcemu w stanie co najmnigj zgodnym ze
stanem sprzed wydania terenu wykonywania robot w terminie ustalonym dla
odbioru koncowego robot;

uczestniczenia w ewentualnych naradach dotyczgcych postepu robot, zwotywanych
przez Zamawiajacego;

przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych
robot;

ponoszenie odpowiedzialnosci za dziatania Podwykonawcow jak za dzialania
wiasne;

przekazanie protokolarne Zamawiajgcemu wykonanych robdt;

informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci lub celowosci wykonania robot
dodatkowych, o ktorych mowa w § 8. Koniecznosc lub celowosc wykenania robot
dodatkowych, Strony potwierdzg w formie protokofu koniecznosdci wykonania tych
robot podpisanego przez przedstawicieli obu Stron;

przekazanie dokumentacji powykonawczej zawierajgca informacje o wszystkich
zmianach dokonywanych podczas realizacji robot — opisanéj, skompletowanej i
zatwierdzong przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego (zaréwno w wersji
papierowej i elektronicznej w formacie PDF);
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31) po wykonaniu wszystkich prac budowlanych w ramach zamoéwienia - wykonanie
inwentaryzacji geodezyjno - powykonawczej i dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej zawierajgcej dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne] |
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno- kartograficznych oraz geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U.z 1995 r., Nr 25 poz. 133) i przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 60 dni od
daty zgtoszenia zakoczenia robot;

32) zyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie;

33) utrzymanie niemniejszej niz zadeklarowana w formularzu ofertowym liczby osob
posiadajgcych doswiadczenie w postaci petnienia funkcji kierownika budowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania usunigcia z terenu prowadzenia rohot

kazdego z pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcow, kiory przez swoje zachowaniz |

jakos¢ wykonanej pracy dat powdd do uzasadnionych skarg.

§5
Podwykonawstwo
W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamodwienie z udziatem Podwykonawcow,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe i terminowe wykonanie calego
przedmiotu umowy, w tym takie odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowosé oraz
bezpieczenstwo robét wykonywanych przez Podwykonawcow.
Wykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajagcy zawrzec umowe
o podwykonawstwo, o wartosci powyzej 20 000,00 zt ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy ©
podwykonawstwo o tresci zgodnej z niniejszg umowa i wymogami okreslonymi w SIWZ.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy ropoty
budowlanej.
Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa
w ust. 2 stuzy prawo do zgloszenia pisemnych zastrzezeri do projekiu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego. '
Wykonawca, Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przediiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o




podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni ma prawo do zgloszenia pisemnego sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 4 lub, gdy nie uwzglednia ona zastrzezen do projektu zgfoszonych
przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktore]
nrzedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwazane bedzie sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Postanowienia ust. 2 — 8 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

10. Wykonywanie robot przez Wykonawce za pomocg Podwykonawcow bez zgody
Zamawiajgcego jest rownoznaczne z niepowstaniem solidarne] odpowiedzialnosc
Zamawiajgcego i Wykonawcy wobec Podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca
bedzie wykonywat roboty z pomoca Podwykonawcow bez zgody Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze nadto wstrzymac wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy do czasu
wykazania przez Wykonawce, iz spetnit on wobec swojego Podwykonawcy wszelkie
swiadczenia za wykonanie tych roboét.

11. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca.

12. Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawcom zostang powierzone nastepujgce roboty
budowlane w nastepujacych zakresach :

o R A N ———————

13. Umowy sporzadzone przez Wykonawce z Podwykonawcami, stanowic bedg zafgczniki
do niniejszej umowy.

14. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach zawieranych z Podwykonawcami
odpowiedzialnosci za wady na okres nie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego i aby odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego.

§6

Nadzor

(B

Wykonaweca jest zobowigzany ustanowic kierownika budowy.

N

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnbéci konstrukcyjno —
budowlanej co najmniej bez ograniczen: p. ......, uprawnienia budowlane nr ...
wydane przez ...... w dniu ......




12

(W)

Zamawiajgcy wymaga ciagtej obecnosci osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w
czasie wykonywania robot budowlanych w obiekcie Zamawiajgcego, zgodnie z
warunkami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy jest zobowigzany odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy oraz
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1a ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu oswiadczenie
kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow kierowania budowg oraz robotami
budowlanymi wraz z kserokopiami uprawnien budowlanych | zaswiadczenn o
przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego poswiadczonymi ,zo
zgodnosé z oryginatem” o0sdb, o ktérych mowa w ust. 2.

Ze strony Zamawiajgcego nadzor inwestorski sprawowac bedzie:

.................................................................................................................

Ewentualne zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 6 dla swej skutecznosci beda wymagaty
jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcego skierowanego
do Wykonawcy.

Ewentualna zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 7 dla swej skutecznosci bedzie
wymagata zachowania formy okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4.

§7
Zabezpieczenie

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny umownej brutto okreslonej w § 10 ust. 1 umowy, tj. kwote .... (sfownie ziotych: .....)

WFOTINEE civnmiimiasimsvvsississmassmaismiass

Strony ustalaja, ze

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umows
wykonania robot;

2) 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytuiu
rekojmi za wady. Okres rekojmi za wady wynosi ... lat od daty odbioru
koncowego robét.

Czesé¢ zabezpieczenia, gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot, zostanie

zwolniona lub zwrécona w ciggu 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy. Pozostala

czes¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona lub zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi i dokonaniu odbioru, o ktérym mowa w § 11 ust. 10 umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

przez caty czas wykonywania umowy, a w przypadku gdy czas Wykonywania umowy

orzedtuzy sie ponad terminy okreslone w umowie i dokumentach zapewniajzcych
zabezpieczenie, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Zamawiajgcemu dokumenty
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gwarancyjne na dalszy czas wykonywania umowy ponad okreslone terminy lub wniesc
zabezpieczenie w formie pienigdza.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wpiyw na moc
wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

W przypadku gdy czas wykonywania umowy przedtuzy sie ponad terminy okreslone
w dokumentach zapewniajacych zabezpieczenie (gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej), Wykonawca ma obowigzek przedstawic projekt gwarancji ubezpieczeniowe]
lub bankowej (na dalszy okres) Zamawiajagcemu do akceptacji nie pdzniej niz w terminie
7 dni przed uptywem okresu obowigzywania dotychczasowej gwarancji.

W przypadku nieprzedtuzenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 4 — 6, Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania
z wniesionego juz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku nie uzupetnienia w dniu odbioru koricowego zabezpieczeniz, o ktorym
mowa W niniejszym paragrafie w wysokosci odpowiadajgce] wartosci zrealizowanych
robdt i w zakresie czasu obowigzywania rekojmi, Zamawiajgcemu przysfuguje prawo
zatrzymania stosownej kwoty z dowolnej faktury obejmujgcej realizacie ninigjsze]
umowy do czasu dopetnienia obowigzku opisanego uzupetnienia zabezpieczenia.

Po spetnieniu przez Wykonawce wymienionego wyziej obowigzku uzupetfnienia
zabezpieczenia Zamawiajgcy zwolni zatrzymana kwote wynagrodzenia za roboty.

§8

Zamowienia dodatkowe
lezeli okaze sie to konieczne lub celowe, dopuszcza sie realizacje zamowien
dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszej umowy na zasadach okreslonych w
art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy Prawo zamaéwien publicznych.
Za roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 1 nie uwaza sie robot zamiennych.
Podstawe wykonania prac okreslonych w ust. 1 bedzie stanowit pisemny aneks do
niniejszej umowy.
Powyzszy aneks bedzie w swojej tresci odpowiadac postanowieniom niniejsze] umowy
oraz zawiera¢ postanowienia wskazane w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
protokole koniecznosci, okreslajagcym zakres prac i termin ich wykonania, do ktdrego
zataczony bedzie kosztorys ofertowy Wykonawcy.

§9

Odpowiedzialnos¢



1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytufu
prowadzonej dziatalnosci na kwote minimum ........................ zf i zobowiazuje sie utrzymac
ubezpieczenie na tg kwote do momentu ostatecznego odbioru robot budowlanych.

2. Od protokolarnego przejecia terenu wykonywania robot przez Wykonawce od
Zamawiajgcego do chwili ponownego protokolarnego przekazania Zamawiajacemu,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za teren robdt i na zasadach ogolnych za wszelkie
szkody wynikte na tym terenie oraz inne szkody wynikajgce z prowadzenia robot
budowlanych. W szczegélnosci Wykonawca odpowiada za organizacje pracy |
bezpieczenstwo na terenie budowy, jak rowniez za naprawienie szkéd oschom trzecim,

§10
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w wysokosci 15 % wartosci brutto przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1
umowy, w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy,

2) za zwloke z przyczyny lezgcej po stronie Wykonawcy w wykonaniu badz
prawidlowym wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% catosci
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwioki liczony od
bezskutecznego uptywu terminu na podpisanie koncowego protokoiu odbioru, o
ktérym mowa w § 11 ust. 11 ;

3) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji | rekojmi
w wysokosci 0,2% catosci wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za kazdy
dzien zwtoki;

4) w wysokosci 0,1 % wartosci brutto przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwitoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad zgodnie z § 11 ust. 8 umowy,

5)  w wysokosci 0,1 % wartosci brutto przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w & 3 ust. 1
umowy, w przypadku gdy w czynnosciach odbioru ostatecznego, o ktdrym mowa w
§ 11 ust. 12 umowy, nie bedzie uczestniczyt Wykonawca lub upowazniony przez
Wykonawce przedstawiciel,

6) w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie ztotych: piecset 00/100) w przypadku gdy
w wyznaczonym terminie w naradzie koordynacyjnej nie bedzie uczestniczy
kierownik budowy, kierownicy robot, upowazniony przedstawiciel Wykonawcy, o
ktérych mowa w § 6 ust. 7,

7) w wysokosci 0,3 % wartosci brutto przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1
umowy, za brak zaptaty lub nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien opdinienia liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na zaptate wynagrodzenig, '

8) za brak zaptaty Ilub nieterminowag =zapfate wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 20% brutto wartosci
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wynagrodzenia podlegajacego zaptacie, od zaptaty ktérego Wykonawca uchylit sie
lub dokonat zaptat z opéinieniem;

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty objete niniejszg umowg lub projektu jej zmiany w wysokosci
5% catosci wynagrodzenia brutto wynikajgcego z § 3 ust. 1;

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3% catosci wynagrodzeniz brutto
wynikajgcego z § 3 ust. 1;

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1,5% catosci wynagrodzenia brutto wynikajgcego z § 3 ust. 1;

12) za nieuzyskanie przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie z winy
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto wynikajacego z § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetfniajgcego przenoszacego

wysokosc kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy potraci kary umowne, o ktdrych mowa w ust. 1 z biezgcego wynagrodzenia

Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wg wiasnego wyboru.

Zaptacenie kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzku dokoriczenia robot ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia

przystugujacego za wykonanie przedmiotu umowy.

§11

Odbiory
Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbiorow robot.
Odbiory dokonywane bedg komisyjnie przez Zamawiajgcego przy udzigle inspskiora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zgtosi w formie pisemnej gotowosc do odhbioru.
Gotowos¢ do odbioru koncowego robot musi by¢ potwierdzona przez inspektorow
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru wpisem
do dziennika budowy oraz pismem ztozonym bezposrednio w siedzibie Zamawiajzcego
z wytgczeniem odbioréw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1) i 2), ktérych gotowosc do
obioru zostanie zgtoszona wiasciwemu inspektorowi nadzoru. Zgioszenie gotowosci do
odbioru korncowego powinno by¢ dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem,
umozliwiajgcym dokonanie odbioru w terminach okreslonych umowa na wykonanie
robdt. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy uwaza sig za
niedokonane, w przypadku ztozenia niekompletnej dokumentacji powykonawcze] lub
niepotwierdzenia tej gotowosci przez inspektorow nadzoru wszystkich branz
Dokumentacja powykonawcza powinna byc¢ ziozonz w siedzibie Zamawiajgcego
najpoiniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego. '
Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 3, pisemniz

\

powiadomi Wykonawce o terminie odbioru robét.

[



(o)1

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
2) odbidr czesciowy;

3) odbidr koncowy;

4) odbidr po okresie rekojmi;

5) odbior ostateczny.

Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru

inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy

Odbioru czeéciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych czesciowych rozliczen.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie protokofu czesciowego

odbioru robot sporzadzonego przez Wykonawce, potwierdzonego przez inspektora

nadzoru inwestorskiego. Wykaz ten sporzadzany jest na podstawie wycenionego

przedmiaru robdt i obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot dla kazdej jego pozycji. W

orzypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych rozhieznosci w trakcie realizacji robot,

roznice sg korygowane przy ostatecznym rozliczeniu robot.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajgcego przy udziale

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w obecnosci Wykonawcey. lezell w toku

czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i usterki, to Zamawiajgcemu przysfuguig
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i usterki nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy odmow! podpisania
protokotu odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin 14 dni na usunigcie stwierdzonych
wad, (z ktorych to czynnodci i ustalen spisany zostanie stosowny protokdl) po
ktérym Strony ponownie przystgpig do odbioru;

2) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z
wykonanych roboét zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawizjgcy moze
odmowic podpisania protokotu odbioru i:

a) zadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi;

b) odstapi¢ od umowy;

c) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy;
- z ktérych to czynnosci i ustalen spsiany zostanie stosowny protokof;

3) jezeli wady i usterki nie nadaja sie do usuniecia lecz umozliwiajg korzystanie z
wykonanych robét zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy mea prawo do
podpisania koricowego protokotu odbioru i do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia w zaleznosci od rodzaju wad i usterek i stopnia ich istotnosci oraz do
7adania zapfaty kary z tytutu wadliwego wykonania umowy rdwnej karze w
wysokosci 5 % wartosci brutto przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1.

Najpozniej w dniu ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego zgioszenia o gotowosc do

odbioru koricowego, Wykonawca dostarczy do kancelarii ZamaWiajacego kompletng

dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak.

\

1) dziennik budowy;
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2) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane;

3) dokumentacja powykonawcza zawierajacg informacje o wszystkich zmianach
dokonywanych podczas realizacji robot — opisang, skempletowang i zatwierdzong
przez inspektorow nadzoru inwestorskiego (zarowno w wersji papierowej |
elektronicznej w formacie PDF);

4) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy z podaniem wykonanych elementow robot,
ich ilosci oraz wartosci brutto i netto, potwierdzone przez kierownikz budowy |
inspektora nadzoru inwestorskiego;

5) oswiadczenie kierownika budowy (robdt budowlanych) potwierdzone przez
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, ze wbudowane wyroby budowlane posiadaty
odpowiednie oznakowanie ,B” lub ,CE” wraz z zatgczong informacjg o wyrobie |
instrukcjg, jezeli byta wymagana. Wyroby budowlane do stosowaniz w
budownictwie przed dniem 1 maja 2004 r. musz3 posiadac potwierdzenie zgodnosc
wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia;

) badania techniczne, atesty, certyfikaty, aprobaty na uzyte materiaty,

7) dokumenty gwarancyjne wynikajagce z niniejszej umowy sporzadzone w jezyku
polskim w formie oryginatu przez udzielajgcego gwarancji;

8) pisemna gwarancja na wykonany przedmiot umowy.

9) decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego,

10) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obejmujgca pofozenie obiektu |
urzadzen infrastruktury na gruncie wraz z potwierdzeniem o zfozeniu.

Wszystkie dokumenty winny by¢é w sporzadzone w jezyku polskim w farmie oryginafu

lub kopii poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” przez kierownika budowy 2

konsekwencjami okreslonymi w ust. 3, z zastrzezeniem pkt 5). Nie ztozenie dokumentacj!

powykonawczej w wymaganym terminie w kancelarii Zamawiajgcego skutkuje
nieskutecznoscig ztozonego zgloszenia o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
uUMmowy.

Przez odbior koricowy rozumie sie podpisanie koricowego protokotu odbioru robot

potwierdzajgcego prawidtowe, zgodne ze sztukz budowlang oraz postanowieniami

umowy nalezyte wykonanie wszystkich robot wchodzgeych w zakres umowy.

Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziztem

Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez

Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w

formie protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w

okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan

wynikajgcych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

Zmawiajacy wyznaczy termin odbioru ostatecznego z co néjmniej 5 dniowym

wyprzedzeniem, o czym Wykonawca powiadomiony zostanie w formie pisemne].



§12

Rekojmia i gwarancja
1. Okres gwarancji dla robot —wynosi .....
lat liczac od daty odbioru koricowego, a okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia
odbioru koncowego robdt budowlanych oraz zamontowanego wyposazenia (w zakresie
zrealizowanych prac) bez uwag.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiazany jest do ztozenia dokumentu
gwarancyjnego, ktérego wzoér stanowi Zatgcznik Nr ... do umowy. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi w okresie
trwania gwarancji.
3. O powstatych wadach lub usterkach w okresie gwarancji Zamawiajacy cowiadomi
Wykonawce drogag elektroniczng na adres e-mail .....ociiinn , niezwiocznie po
faktycznym powzieciu petnej informacji na ten temat, celem komisyjnego ich
potwierdzenia i ustalenia terminu ich usuniecia przez Wykonawce.
4. Nieusuniecie przez Wykonawce wad lub usterek w wyznaczonym terminie dajs
Zamawiajgcemu, niezaleznie od prawa zadania obnizenia wynagrodzenia w
odpowiednim stosunku, prawo do zlecenia ich usuniecia osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
5. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji, wystgpig szkody
poniesione przez Zamawiajacego lub osoby trzecie, Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z naprawg tych szkdd.
6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takize po uplywie
terminu rekojmi, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu.
7. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca zobowigzuje sie
do pokrycia w petnym zakresie kosztéw finansowych poniesionych przez Zamawiajgcego
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, w tym kosztow
zlecenia dokonania napraw osobie trzeciej.

§13
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia bez wyznaczania dodatkowege terminu

od niniejszej umowy, gdy:

1) Woykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ziozonego na
pismie;

2) Wykonawca nie przejat terenu budowy w terminie 7 dni liczac od daty uptywu
terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy;

3) Wykonawca z wiasnej winy przerwal realizacje robdt budowlanych i przerwa
ta spowodowata opdzinienie realizacji robot w stosunku do przyjetego
harmonogramu dtuzej niz 7 dni;



5)

6)

8)

Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg, dokumentacjg projektows,
sztukg budowlang lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,
Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi, przepisami
bhp i przepisami ppoz,

stwierdzi, ze Wykonawca opoznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢ w umowionym terminie (w mysl
art. 635 KC);

stwierdzi, ze Wykonawca zlecit wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci
podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego;

w realizacji niniejszej umowy biorg udziat podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy,
wobec ktérych nie przediozono Zamawiajgcemu zgodnie z niniejsza umowa,
projektow uméw lub kopii umow, zmian do nich albe Zamawiajgcy w stosunku do
przedtozonych przez nich projektow umow lub kopii umow, zmian do nich wyrazit
zastrzezenia lub sprzeciw;

2. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Strony obcigzajg nastgpujace obowiazk

szczegotowe:

1)

2)

3)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokdf inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia i wyda dokumenty gwarancyjne na warunkach
okreslonych niniejsza umowa na zrealizowany przedmiot umowy, z terminami
gwarancji: liczac od dnia odstgpienia od umowy na okres wskazany w § 12 ust 1
niniejszej umowy;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od niniejszej umowy;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastgpifo z
przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, niezwfocznie, a najpdiniej w terminie 14
dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu w

przypadkach ustalonych w ust. 1, z konsekwencjami o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 1)

umowy. Zamawiajgcy moze skorzystac z prawa odstgpienia od umowy w terminie do 90

dni po dniu, w ktérym wystapity okolicznosci uprawniajace do odstgpienia wymienione

w ust. 1.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron niezaleznie od tego,

ki6ra ze Stron ponosi odpowiedzialnos$¢ za przyczyny odstgpienia od niniejszej Umowy,

postanowienia umowy odnoszace sie do gwarancji i rekojmi pozostaja w mocy mimo

odstapienia od Umowy.

§14
Zmiany umowy



Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiajacy przewiduje mozliwosc

dokonania zmiany postanowien niniejszej umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

w przypadku zmiany lub dodania oséb, o ktorych mowa w § 6 ust. 6 1 7 umowy.
Zamawiajacy zaaprobuje kazdg propozycje jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i
zdolnoéci proponowanego personelu, beda takie same lub wyisze niz personelu
wymienionego w Wykazie oséb, stanowigcym Zafgcznik nr ... do umowy, z
zastrzezeniem § 4 ust. 2 pkt 30;
w uzasadnionych przypadkach moina dokonac¢ zmiany technologii wykonania
elementéw roboét po uzyskaniu akceptacji nadzoru autorskiego | wyrazeniu zgody
przez Zamawiajgcego. W przypadku takiej zmiany z inicjatywy Wykonawcy koszt
akceptacji nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca;
w sytuacjach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a nie
powstatych z winy Zamawiajgcego lub Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ niezrealizowania petnego zakresu robot wraz z odpowiednim
zmniejszeniem wynagrodzenia umownego na podstawie kosztorysu ofertowezo,
stanowigcego zatgcznik do umowy;
ustawowej zmiany podatku od towarow i ustug (VAT), w takim przypadku nie moze
ulec zmianie wartos¢ wynagrodzenia brutto; zmianie podlega wartosc netto;
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w tym w wyniku zmnigjszenia zakresu
rzeczowego robot, skrécenia terminu realizacji umowy, zastosowania zamiennych
rozwigzan, materiatow i urzadzen uzgodnionych z Zamawiajgcym, nie skutkujacych
podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mows

w § 2 ust. 1 pkt 3 umowy:

a) jezeli umowa nie moze by¢ wykonana w terminie z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego;

b) w przypadku wstrzymania robét lub przerw w pracach powstatych z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

c) w przypadku nieprzekazania w terminie wynikajacym z § 2 ust 1 pld 1 placu
hudowy;

d) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi
konsekwencje dziatania sit wyzszych niezaleinych od Wykonawcy, nie
stanowigcych jego i podwykonawcow problemdéw
organizacyjnych, ktérych nie mozna byto przewidziec — Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$é przedtuzenia terminu realizacji umowy o czas niezbedny do usunigcia
konsekwencji dziatania sity wyzszej. Sita wyzsza, o kidrej mowa wyie] jest to
zdarzenie niezalezne od Wykonawcy, nie stanowigce jego probiemow
organizacyjnych ktérego strony umowy nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec, ani ktéremu nie mogly przeciwdzialac, a ktére uniemozliwia
wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzania wynikajacego z
niniejszej umowy. Sita wyzsza obejmuje w szczegolnosci zdarzenia 2ywiolowe;

1

\)



e) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z istotnych
brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa — Zamawiajacy dopuszcza
mozliwosé przedtuzenia terminu realizacji umowy o czas niezbedny do usuniecia
brakow lub btedéw w dokumentacji projektowej;

f) w przypadku wystapienia okolicznosci, ktérych Strony nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci, majgcych bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

g) gdy pomimo wystagpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub  innego dokumentu
niezbednego do prawidfowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie
ustawowym przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publiczne]
lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosownego dokumentu ub decyzj -
tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia i tylko o okres
trwania tych czynnosci organdow administracji publicznej lub instytucii
przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci;

h

—

w przypadku zmiany technologii wykonania elementdw robét, o ktdre] mowa
w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu,

i) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktore
uniemozliwiajg prawidtowg realizacje robot budowlanych. Fakt ten musi zostac
potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora koordynatora.

W przedstawionych w ust. 1 pkt 6 przypadkach, Strony ustalajg nowe terminy realizacji
zamowienia, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy bedzie rowny okresowi przerwy lub przestoju. Przyczyna i okres
przesunigcia terminu bedzie musiat by¢ uzasadniony przez Wykonawce i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 2-6 Pzp.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie, o ktorych mowa w ust. 1,
zmiana ta musi by¢ wprowadzona w formie pisemnego aneksu.

§15
Ochrona srodowiska
. Wykonawca jest zobowiazany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 — ,ustawa o
odpadach”).
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody |
przepisach regulujacych gospodarke odpadami. .
. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejgcia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
mogg byé dochodzone od Zamawiajagcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.



§16
Postanowienia koricowe
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
1. Wykonawca ma $wiadomosc, iz Umowa i dane go identyfikujgce podlegajg udostepnieniu
na podstawie informacji o dostepie do informacji publicznej oraz stanowia informacje
publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informac]
publicznej (t.j. Dz. U.z 2016, poz. 1764 ze zm.).
2. W sprawach nieunormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§18
Integralng cze$¢ umowy stanowi Formularz ofertowy Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

§19
Tytuty poszczegolnych jednostek redakcyjnych umowy stuza jedynie utatwieniu korzystania
z umowy i nie ograniczajg, ani w zaden sposob nie wptywaja na jej wyktadnie.

§20
Umowe niniejszg sporzgdza sie w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Vi

Zatgcznik Nr .....do umowy

(piecze¢ Wykonawcy)

tel., faks
DOKUMENT GWARANCYINY
NazwWaiGWarafital iscoceamsisescs it o sasssoeissmes it s s b osi s i
Adres, tel., faks GWaranta: ciieicesmcrmiem s s s s ssssscsssos sesasesssssssas s ess as
Tel. caainansiininimmriinaseissTsiass FaKS iasisisssnssmsiaiessieies vsiviaia

Okres udzielonej gwarancji Nna Wykonanie ...

....................................

Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego uczestniczenia w przegladzie gwarancyjnym
w ustalonym przez Zamawiajacego terminie przypadajgcym w okresie 1 tygodnia przed
uptywem terminu gwarancji tj. ....., .... oraz .... miesiecy.

Zakres Swiadczen gwarancyjnych obejmuje:

a) naprawe gwarancyjng tj. przywrdcenie przedmiotowi utraconych wiasciwosci
uzytkowych w terminie ustalonym po konsultacji z Wykonawcg i uwzglednieniu
mozliwosci technicznych np. termin dostawy, technologia usuniecia usterki,

b) zwrot wszelkich dodatkowych kosztéw naprawy poniesionych przez Zamawiajgcego
wskutek zlecenia jej wykonania innemu Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy
dwukrotnie bezskutecznie wzywat Gwaranta do jej wykonania w okresie gwarancji,

c) wymiane wadliwego przedmiotu gwarancji na wolny od wad po dwoch bezskutecznych
naprawach gwarancyjnych.

Organizacja obstugi gwarancyjnej.

Gwarant Swiadczenia gwarancyjne realizowac bedzie oscbiscie.

Gwarant oswiadcza, ze wszelkie czynnosci okreslone w pkt Il w okresie gwarancji

zobowigzuje sie wykonac bezptatnie.

O terminie przegladu gwarancyjnego, o ktérym mowa w pkt | oraz o koniecznodc

wykonania danej naprawy gwarancyjnej Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na adres

[ 11 1= 1| I Jako termin powiadomienia jest traktowany dzien wystania

wiadomosci mailowej przez Zamawiajgcego.

Osobg upowazniong w imieniu Zamawiajgcego do wystepowania z uprawnieniami w

ramach gwarancji Jest ..o,

podpis osoby uprawnionej do skiadania
oswiadczen woli w imieniu Wykanawcy



Oswiadczenie Podwykonawcy
o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia

PodWYKONAWCA .......c.coeeerernnincinsiinresssissisnns T e

oswiadcza, ze:
1) otrzymat od Wykonawcy zadania

realizowanego na rzecz samodzielnego Zespotu Publicznych zakiaddw Lecznictwa Otwartego
\Warszawa Praga-Potnoc w catosci nalezne wynagrodzenie za wykonang przez niego czesc robot w
zakresie

i zostat w ten sposéb catkowicie zaspokojony z tytutu podwykonawstwa przy realizacji ww. zadaniz;

2) ww. zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami umowy o
podwykonawstwo nr ................. z dnia .o, , W oparciu o fakture nr ......... ZA AR viaviai i
wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu tych pfatnosci;

3) w zwigzku z dokonanie zapfaty catosci wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz Pedwykonawcy z
tytutu UMOWY Nr .o Z dnia coaasaeaas , Zamawizjacy nie posiada zadnych zobowiazan
wobec Podwykonawcy i wszelkie zobowiagzania Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy wygasty.

............................................................................

podpis osoby uprawnionej do skiadania

R R R N R R P LR LR L R
s, 0SWiadczen woli w imieniu
Podwykonawcy

17. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem w terminie do 30 dni po
dostarczeniu do siedziby Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury, (a3 w
przypadku Podwykonawcow) oraz po dostarczeniu potwierdzen zapfaty, o ktdrym mowa
w ust. 3. '




